

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง



๑. ชื่อโครงการ โครงการถมดินดินปรับปรุบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๙,๐๐๐.-บาท(สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โครงการถมดินดินปรับปรุบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ๕
 - ปรับพื้นที่ถมดินดิน กว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร ลึก ๒.๕๐ เมตร
 - รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่าข้าม กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๒๓๙,๐๐๐.-บาท(สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แบบปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น.
 - ๖.๒. แบบปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๓. แบบปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวราภรณ์ ดั่งทอง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายอภิญา พรมจันทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายปรีชา โลพิศ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานก่อสร้าง

ถมดินดานปรับปรุงบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง

ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ราคากลาง

239,000.0

บาท

ณคินคานปรบปรุงบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5

ลำดับที่	รายการ	จาก BOQ แผ่นที่	จำนวนเงินรวม	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)			
	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)		183,234	
	1.1 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		-	
	1.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม		-	
	1.3 หมวดงานระบบสุขาภิบาล		-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		183,234	183,234
	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)		-	-
	0		-	-
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		-	-
	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)		-	-
	3.1 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) และงานตกแต่งภายในอาคาร		-	-
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		-	-
	กลุ่มงานที่ 4 (คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)		-	-
	4.1 หมวดงานภูมิทัศน์		-	-
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 4		-	-
	รวมค่างานส่วนที่ 1		183,234	
2	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		-	
	งานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ ระบบโสตทัศนและคอมพิวเตอร์		-	
	-		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดราคาเหมารวมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีด้วยแล้ว)		-	
	หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		-	
	ส่วนที่ 4 สรุปค่าก่อสร้างทั้งหมด			
ก	ค่างานส่วนที่ 1 (คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)		239,872	ก
	คูณกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ Factor F ตรงจาก Factor F Factor F 1.3091			
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ก. (= ค่า Factor F ของค่างานส่วนที่ 1 X ค่างานส่วนที่ 1)			
ข	ค่างานส่วนที่ 2 (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		-	ข
	บวกกับค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	1.07		
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ข (= ค่างานส่วนที่ 2 + ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของค่างานส่วนที่ 2)			
ค	ค่างานสุทธิของค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)		-	ค
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง ข้อ ค.	1.0		
ง	รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งหมด = ข้อ ก. + ข้อ ข. + ข้อ ค.		239,872	
	รวมเป็นเงิน		239,871	
	ส่วนราชการตั้งงบจ้าง	สองแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน	239,000	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิญา พรหมจันทร์)

นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถมดินดานปรับปรุงบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 5 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ฝ่าย / งาน

ส่วน

ประมาณการ

เมื่อวันที่

29 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย กำไรและค่าภาษี)								
	สรุปงานอาคาร								
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง		รวม		129,155		54,079	183,234	
			รวม						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				129,155		54,079	183,234	183,234
1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	1.1 ปรับถมดิน+วัสดุคละ	546.3	ลบ.ม.	236	129,155	99	54,079	183,234	
	รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง				129,155		54,079	183,234	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายอภิญา พรหมจันทร์)

นายช่างโยธา