

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง



๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนผัก (รอบวงแหวน)ช่วง กม. ๑+๕๕๐ - กม.๑+๗๐๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๔,๔๐๐.-บาท(สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนผัก (รอบวงแหวน)ช่วง กม.๑+๕๕๐ - กม.๑+๗๐๐ หมู่ที่ ๓
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร
 - รายละเอียดตามแบบที่ ๐๒๓.กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๖๐,๙๐๐.-บาท(สี่แสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น.
 - ๖.๒. แบบปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓.-.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางสาววารภรณ์ ดั่งทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ
 ๒. นายอภิญา พรมจันทร์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
 ๓. นางวีรญา สุปนต์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลฯ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

กองช่าง

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนผัก(รอบวงแหวน)ช่วง กม.๑+๕๕๐-กม.๑+๗๐๐

ราคากลาง

๔๖๐,๙๐๐.๐๐ บาท

กองช่าง

โทร.๐-๗๗๓๑ - ๙๗๔๗

โทรสาร.๐- ๗๗๓๑ - ๙๗๔๗

www.thakham-sao.go.th

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน กองช่าง

สำนัก/กอง ช่าง

ปร.5

สรุปประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนผัก(รอบวงแหวน)ช่วง กม.1+550-กม.1+700 หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน ถนน ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ชื่อสายทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนผัก(รอบวงแหวน)ช่วง กม.1+550-กม.1+700

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 150.00 เมตร

ลักษณะทางเดิม ชนิดผิวทาง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

แบบเลขที่ (อบต.ท่าข้าม) จำนวน แผ่น ใหล่ทางข้างละ - เมตร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา วันที่ 21 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมงานทาง	337,925.68	1.3642	460,998.21	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย %
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			460,998.21	

คิดเป็นราคาประมาณเพียง (สี่แสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

460,900.00

เรียนนายก

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเลขที่ 397/2568 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเห็นควรใช้ราคากลาง

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 460,900.00 บาท เป็นราคากลางในครั้งนี จึงพร้อมกันลงชื่อ

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววารภรณ์ ด้วงทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิญา พรหมจันทร์)

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวีรญา สุปัญติ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนผัก(รอบวงแหวน)ช่วง กม.1+550-กม.1+700 หมู่ที่ 3 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 150.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.20 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F	ราคากลาง
1	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ(AC)	ตร.ม.	750.00	11.66	8,745.00	1.3642	15.91	11,929.93
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	37.50	514.86	19,307.25	1.3642	702.37	26,338.95
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15	ตร.ม.	750.00	368.31	276,232.50	1.3642	502.45	376,836.38
4	Expansion Joint	ม.	5.00	163.84	819.20	1.3642	223.51	1,117.55
5	Contraction Joint	ม.	65.00	83.41	5,421.65	1.3642	113.79	7,396.21
6	Longitudinal Joint	ม.	150.00	64.84	9,726.00	1.3642	88.45	13,268.21
7	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	12.00	385.34	4,624.08	1.3642	525.68	6,308.17
8	เส้นจราจร	ตร.ม.	45.00	290.00	13,050.00	1.3642	395.62	17,802.81
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					337,925.68		รวม	460,998.21
							ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด	460,900.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 337,925.68

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

(ลงชื่อ)



ประมาณราคา

(นายอภิญา พรหมจันทร์)

นายช่างโยธา